



# **ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.**

**In liquidazione**

Sede: Centro Direzionale ASI Ed. Uffici 5° piano  
97100 RAGUSA - Telefono 0932/666.519 fax 0932/666.516  
Cap. Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F. 01221700881

## **COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI DEL PUNTO 2.4.3. DEL D.LGS. 36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN CONTRADA POZZO BOLLENTE – VITTORIA (RG)**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

#### **I Progettisti**

**Dott. Chim. Fabio Ferreri (Geom.)**

**Dott. Arch. Roberto Lauretta**

**Dott. Ing. Giancarlo Dimartino**

Collaborazione: Geom. Salvatore Marino – Sig.ra Etrusca Campailla

Il Responsabile del Procedimento

**Dott. Ing. Gaetano Rocca**

REV.	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	20-04-2013	PRIMA EMISSIONE	ML	WF	FF

#### **LISTA DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Data:

*Visti ed approvazioni*

**MODULO OFFERTA**

1	2	3	P	P1	P2	P3	4	5	6	7
cod. elenco	descrizione sintetica	u.m.	prezzo unitario €	incidenza sicurezza €	incidenza manodopera €	PREZZO a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza e incidenza manodopera	QUANTITA'	PREZZO offerto in cifre €	PREZZO offerto in lettere €	PRODOTTO €
<b>LAVORI A MISURA</b>										
01.01.05.01	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in.....	al m <sup>3</sup>	5,70	0,14	1,08	<b>4,48</b>	<b>1 140,00</b>			
02.03.01.02	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di.....	al m <sup>3</sup>	38,00	0,95	25,84	<b>11,21</b>	<b>240,00</b>			
03.01.01.02	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento.....	al m <sup>3</sup>	102,20	2,56	5,11	<b>94,53</b>	<b>150,00</b>			
13.09.06.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per.....	cad.	1 002,00	25,05	60,12	<b>916,83</b>	<b>12</b>			
13.09.06.22	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per.....	cad.	386,80	9,67	42,55	<b>334,58</b>	<b>12</b>			
13.09.06.26	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per.....	cad.	414,40	10,36	41,44	<b>362,60</b>	<b>12</b>			
AN027	Fornitura e posa telo in LDPE di colore verde prodotto con una tripla.....	mq.	5,00	0,13	0,90	<b>3,97</b>	<b>70 000,00</b>			
AN029	Fornitura e stesa mediante mezzo meccanico, di materiale inerte proveniente.....	mc	14,00	0,35	1,26	<b>12,39</b>	<b>12 700,00</b>			
AN031	Fornitura e posa in opera di canale prefabbricato in C.A.V. provvisto di.....	ml	71,02	1,78	4,26	<b>64,98</b>	<b>1 500,00</b>			
AN035	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppia parete in polipropilene.....	ml	20,03	0,50	1,00	<b>18,53</b>	<b>500,00</b>			
<b>LAVORI A CORPO</b>										
risag/biogas	Sistemazione area sommitale e risagoma delle scarpate secondo quanto previsto negli elaborati progettuali, compreso la realizzazione di n <sup>o</sup> 34 pozzi.....	a corpo	295 250,20	7 381,26	32 034,65	<b>255 834,29</b>	<b>1</b>			
							<b>importo dei lavori derivante dall'offerta €</b>			
Data, _____							<b>importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta €</b>			
							<b>839 515,83</b>			
<b>IL CONCORRENTE</b> (timbro e firma)							(dicons euro - in lettere)			
							_____			
							Pari a Ribasso del _____ %			
<b>il prezzo di applicazione sar� rideterminato sommando le voci (6,P1,P2)</b>										